

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

---

---

*Acta de fallo que se formula con motivo de la cotización, No. SICG-SANTA CLARA Y LA PAZ-2020 convocado por el H. Ayuntamiento De San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, relativo a: "CONSTRUCCIÓN DE MEPEDRADO EN LA CALLE SANTA CLARA Y LA PAZ, ENTRE CALLES MÉXICO Y SAN ISIDRO, EN SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO".*

En la ciudad de SAN IGNACIO CERRO GORDO, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 21 de SEPTIEMBRE del 2020 y de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el día 08 de SEPTIEMBRE del 2020. Según Acta de las Propuestas de esta Cotización, se reunieron en la Sala de Juntas del H. Ayuntamiento, ubicada en calle Juárez No. 12 de esta ciudad, las personas físicas y morales, así como funcionarios cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta Acta, para conocer el fallo de los representantes del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.

Presidió el Acto el Ing.-Arq. Luis Eduardo Muñoz Llanas y comunicó a los presentes la propuesta ganadora, así como el fallo.

De lo anterior los representantes del H. Ayuntamiento y con fundamento en La Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y su Reglamento dictaminaron lo siguiente:

COTIZACION: **SICG-SANTA CALARA Y LA PAZ-2020**

**"CONSTRUCCIÓN DE MEPEDRADO EN LA CALLE SANTA CLARA Y LA PAZ, ENTRE CALLES MÉXICO Y SAN ISIDRO, EN SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO".**

SE ADJUDICA A: **ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ALTOS SA DE CV**

CON UN IMPORTE DE: **\$2'625,631.19**

(DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON DIECINUEVES CENTAVOS M. N.) (IMPORTE CON I.V.A.)

Esta proposición resultó la más conveniente, ya que fue evaluada la solvente más baja, en vista de lo cual se adjudica a dicha empresa el contrato respectivo.

El mismo funcionario manifestó que la presente Acta surtirá efecto de notificación legal de la adjudicación del Contrato, así como la orden de trabajo respectiva para inicio de los trabajos en la fecha estipulada. Por lo que de acuerdo con las especificaciones que sirvieron de base para la cotización, el

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

---

contratista queda obligado a firmar el contrato citado dentro de los 9 días naturales contados a partir de esta fecha, así como presentar las Fianzas de cumplimiento y anticipo.

Para constancia y a fin de que surta todos sus efectos legales que les son inherentes, firman la presente las personas que asistieron al Acto.



ING.-ARQ. LUIS EDUARDO MUÑOZ LLANAS  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPALES



L.C.P. TANIA ISABEL OROZCO CASTELLANOS  
CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. FERNANDO JIMÉNEZ BARBA  
SECRETARIO GENERAL

**ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ALTOS SA DE CV**

**IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV**

**CONSTRUCTORA CONYMAG SA DE CV**

**ING. RICARDO BARBA OROZCO**

**ING. JOSÉ DE JESÚS ISLAS RODRÍGUEZ**

SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO  
A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Obra: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SANTA CLARA Y LA PAZ ENTRE CALLES MEXICO Y SAN ISIDRO EN SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO".

CUADRO COMPARATIVO

VALOR 1 AL 10  
1 menor  
10 mayor


Empresa	Calidad	Precio	Precedente	TOTAL
Espacios y construcciones de los Altos S.A. de C.V.	10	10	10	30
IMEX Construcciones S.A. de C.V.	10	9	9	28
CONYMAG S.A. de C.V.	10	6	9	25
Ing. Ricardo Barba Orozco	10	7	10	27
Ing. Jose de Jesus Islas Rodriguez	10	8	10	28

Notas:

TODAS LAS EMPRESAS CUMPLIERON CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA EN LAS BASES, POR LO TANTO SE DETERMINO EN BASE A LA EXPERIENCIA CON LA EMPRESA Y AL COSTO DE LOS TRABAJOS.

  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Arq. Luis Eduardo Muñoz Llambas  
 Director de Obras Publicas de San Ignacio Cerro Gordo.  
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
 SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.

  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 L.C.P. Tania Isabel Orozco Castellanos  
 Contralor Municipal  
 CONTRALORIA  
 SAN IGNACIO  
 CERRO GORDO, JAL.

  
 Lic. Fernando Jiménez Barba  
 Secretario General Municipal

